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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-.00.00.00 WYMAGANIA OGOEMNdnosi si do wymaga wspdinych dla
poszczegdlnych wymagatechnicznych dotyegzych wykonania i odbioru Robot, ktore zostan
wykonane w ramach Remontu dréog gminnych, ulic Stonecznej, Akacjowej, Kasztanowej,
Topolowej w miejscowdci Stare Pole”

Zapis Polskie Normy ayty w Specyfikacjach naky rozumi€ jako ,Polskie Normy lub ich
odpowiedniki”, ktérych wymagania techniczrezgodne z normami rilzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavaz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé
przy wykonywaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Wymagania ogolne natg rozumie€ i stosowé& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE — ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7

45100000 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 45111200-0

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wys@towych
D.01.02.02. Zdjcie warstwy humusu
D.01.02.04. Rozbidrka elementéw dréog

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - 45112000-5

D.02.01.01. Wykonanie wykopow
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

45200000 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA K OMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

D.04.00.00. PODBUDOWY - 45233320-8

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zegczaniem podi@a

D.04.02.01. Wykonanie warstwy odcinegj z piasku

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw karkstyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinmego mechanicznie
D.04.05.01. Podbudowy i ulepszone padta kruszywa stabilizowanego cementem
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE - 45233220-7

D.05.03.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowychimma
D.05.03.15. Wzmocnienie nawierzchni siaiyntetyczg
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE - 45233140-2
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1.3.2.

D.06.01.01. Umocnienie skarp i pasow zieleni ptagmusowanie wraz z obsianiem teaw
i plantowaniem

D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU - 45233290-8
D.07.02.01. Oznakowanie pionoweD.07.02.02. Oznakigvaoziome

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - 45233260-9

D.08.01.01. Krawzniki betonowe
D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowsd) ptytek beton.
D.08.03.01. Obrza betonowe

D.10.00.00INNE ROBOTY
D.10.07.01. Zjazdy wraz z nawierzchmi kostki betonowej i podbudowie z kruszywa tamanieg
warstwie odcinajcej z piasku.

Niezalenie od postanowieKlauzuli 5.1 Warunkoéw Szczegdélnych normyapvowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyetislstosowane przez Wykonagvas jezyku
polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nasgpujaco:

1.4.1.

1.4.2

1.4.3

14.4

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedoacy budynkiem, stanowty calGé¢ techniczno-

uzytkowy (droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny ezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem

ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur

pojazddéw obstuguagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaydzéna do usugcia

po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpi@g organu

wydajacego, wydany zgodnie z obailjacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument

przebiegu robd6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznaci zachodzacych w toku

wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbio robét, przekazywania polecéd

innej korespondencji technicznej patey Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiagego, o

ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)pawiedzialna za nadzorowanie rob6t i

administrowanie kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania

robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drog - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikandtakami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgaenia.

Konstrukcja ndgna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na

podporach mostowych, twayza ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami

rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatba w nim konstrukcji

nawierzchni.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty

do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggzeszkicow i
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ew. dodatkowych zatznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez

Inzyniera.

1.4.15.Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwihzanych z ocen
jakosci materiatow oraz robét.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.17. Nawierzchnia- warstwa lub zespdt warstw gheych do przejmowania i rozkladania obein
od ruchu na podia gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana béepanio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajddca sé miedzy warstwg Scieralmp a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOéwnawcza - warstwa shgca do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stmca do przenoszenia obgén od ruchu na
poditaze. Podbudowa nie sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochiczej.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanewdy, mrozu i przenikaniem gatek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczajpca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gidwnym zadaniem jest ochronwiaezchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stagca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.21. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazpony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nj urzgdzea oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy meadwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizen chronigcych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjagpidw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchyi do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.24.Podtoze ulepszone nawierzchni- gbérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie liyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie
pisemnej, dotycxre sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzainych z prowadzeniem
budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba fizycznadaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego guenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametg@ometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniepcego padczenia.
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1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkynin, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanatl, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdgcego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlashego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejriwi
technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twgce czs¢ terenu budowy.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejowa lub inng drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36.Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢
konstrukcyjm lub technologiczg zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polegé na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizagj/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych robot, bezpiearwo wszelkich czynnici na
terenie budowy, metodyzute przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagj projektows, ST

i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&kaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspétrzdne punktéw gtdbwnych trasy oraz reperéw, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasthioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lniszzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢bizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentaggprojektows:

- Zamawiajcego;

— sporadzomy przez Wykonawg,

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykogawc

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodninzynierem oraz innymi odpowiednimi

Instytucjami:.

a) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlanyxlsmiepcej sieci drég oraz ewentualnych
drog technologicznych

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

c) Zabezpieczenie skarp wykopdw i rozkopow fundameptbw

d) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykep

e) Programy zapewniania jakgc

f) Geodezyjn dokumentag powykonawcz — 2 egz

g) Zaktualizowana mapzasadnicgw skali 1:500

h) Dokumentagj powykonawcz robot.

i) Wykonawca we wlasnym zakresie winien ureguloveian formalno — prawny gospodarowania
odpadami powstagymi w czasie budowy zgodnie z wymagania przepigstawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 m@szymi zmianami).
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Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okea sk koniecznym uzupelnienie Rysunkow, Wykonawca
sporadzi brakupce rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt w 4 egdamzach i przediy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innynniformacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien zapewhiwszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia gxeine i inne dane
potrzebne do wykonania robo6t oraz do parametréwhnieznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca mee sklada te informacje kolejno w eZciach, ale kada przedtaona czs¢ musi by w
dostatecznym stopniu kompletna by mogté bgrawdzona i zatwierdzona przez upemiane jednostki
niezalenie od catéci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przygfe przez layniera

Inzynier powinien sformutowakomentarz lub zastrzenia dotyczce rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonagycw ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzeenia naley uwaza¢ za przygte przez Wykonawg jesli w ciggu 3 dni od daty otrzymania nie
zgtosi zastrzeen na psmie. Wykonawca przed zieniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowa si¢ z Inzynierem.

Notatka dotycgca konsultacji powinna leydostarczona co najmniej 3 dni przedadebnsultacji oraz,
jesli sg wymagane przez hyniera - Wykonawca powinien dostarézaysunki w wymaganej ikei kopii

co najmniej 7 dni przed dakonsultaciji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupétmiokumentag oraz rysunki dostarczoneziymierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonaniadtrobVykonawca powinien dostargzy
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, pepsformie w trzech egzemplarzach dla
ukonczonego odcinka robot, ktéryedizie przekazany dozytkowania lub bdzie wykorzystany przez
Zamawiajicego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nienj@) niz 14 przed datprzekazania.

1.5.3.Zgodnoéé robdt z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowskuinenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowg cze$¢ umowy, a wymagania ok¢iene w chaéby jednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obpuie kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mae wykorzystywd bleddw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomtilnzyniera, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fhie g wazniejsze od wymiaréw oksonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatglzgodne z dokumentagcprojektowy i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartici docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweansentow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentggprojektows lub ST i
wplynie to na niezadowalgjs jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczeniaagiosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez
teren Budowy przez caly czas trwania Kontraktula jego ukéczenia wraz z zimowym utrzymaniem.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaealizacji kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdeedhnesrodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoleczw i innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zytmierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazddw i maszyn pracgych przy realizaciji
robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnlmgynierem.

Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidah okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjnec¢hs
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w
cere kontraktova.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dote

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych, anik@jacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych prywc powstatych w nagpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnychaoyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwosciag powstania pzaru.

W przypadku prowadzenia rob6t wsgedztwie drzew naiy unikat ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodniepih. W bezpérednim zasigu koron drzew nie
powinny by lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. \Afokazdego zagroonego drzewa
naley wydzieli¢c stret bezpieczastwa. W przypadku czasowego atiia poziomu zwierciadla wody
gruntowej pagadane jest aby czas trwania leja depresyjnego bsdcsky do minimum. Zaleca ¢si
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem \aegjgtym.

Wykonawe uznaje si za wytwore odpaddw powstagych w czasie budowy. Usuigie odpaddw, ich

wykorzystanie lub unieszkodliwienig sbowizkiem wykonawcy. Zamawiagy nie kzdzie z tego tytutu

ponositzadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodaikerzystanie zérodowiska

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mni biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisezabezpieczone
przed dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyde do rob6t bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniosn
jednostk, jednoznacznie okékajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsra@dowisko.

D-00.00.00. - WYMAGANIA OGOLNE



Remont drég gminnych, ulic Stonecznej, AkacjoiMasztanowej, Topolowej w Starym Polu 9
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu robot ich szkodlivg
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawgya|

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whladgdgoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju

robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadomd Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlozzpowiadomi layniera i zainteresowane wladze
oraz ledzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialania ukzkta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonwech przez
Zamawiajcego.

Teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposob powodggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéadig

Inzynier bedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wtasioi i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie kpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigddp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtdw i wypasenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszefhezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wtawych wladz co do przewozu nietypowych wagowo {fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie duzie powiadamiat layniera. Ireynier mae
poleck, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedulag dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z polecenianzyimiera.

1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycgych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywatl wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orazzapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od daty rozpocgia do daty wydania potwierdzenia zékmenia rob6t przez kyniera. Ireynier nie
zezwoli na rozpoggzie roboét o ile nie zostanie mu przerdoa polisa zgodna z warunkami olomymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarmeimmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djielementy byty w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koshroay i utrzymania Robo6t powinien by
uwzgkdniony w Cenie Kontraktowe;j.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowaizany jest zné&wszystkie zarmzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktogews jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi
robotami i lgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycrayw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob cigty bedzie informowé

Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wtijem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonejga Irzyniera.

1.5.13. Zgodné¢ z wymaganiami zezwol#

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce rasnyt koszt od odpowiednich instytucii.
(Zezwolenia te obejmajzezwolenia na zmigrruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia na pobyt,
na wywanie krotkofalébwek, na rozpogzie robdt lub na zmianpotazenia wyteczndci publicznych,
itd.)

W ciaggu dwodch tygodni od podpisania porozumienia Wykareaywowinien przedstawilnzynierowi
liste wszystkich pozwole wymaganych do rozpoeeia i zakaczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi izytkownikami wyteczngdci publicznych, Zamawiagy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykorngwe petni udokumentowanych wnioskéw o
zezwolenia dla wykonania poszczegollnych odcinkdwdto

Jesli Wykonawca trzyma sitego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek apién zwiazanych ze zbyt
péznym wydaniem jakichkolwiek zezwalena wykonanie rob6t poniesie Zamawj.

Wykonawca powinien stosowasic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi¢ instytucji
wykonania inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadtmyipien on umaliwi ¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badaniach ikontroli, ktore jednak mwalniap Wykonawcy z odpowiedzialgoi
zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. RGwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekaenkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gadyvotane normy i przepisys panstwowe lub
odnosz si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniagjce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przeyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawc przediaone
Inzynierowi i do zatwierdzenia.

1.5.15.Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na tererbadowy [gda uwazane za wiasng
Zamawiajcego. Wykonawca zobowzany jest powiadoni Inzyniera i posgpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawsaym i Wykonawa ustali wydh#zenie czasu wykonania
robot i/lub wysokéc¢ kwoty, o kton nalery zwigkszy¢ cerg kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawiyriierowi do zatwierdzenia, szczego6towe
informacje dotycgce proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownig odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii (egci) materiatbw z danegadrddita nie oznacza automatycznig wszelkie
materiaty

z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposob gty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wi&cicieli i odndgnych wtadz na pozyskanie
materiatow zezrédet miejscowych wczapc w to zrodia wskazane przez Zamawgieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodta.
Wykonawca przedstawi hygnierowi do zatwierdzenia dokumentacrawieragca raporty z bada
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowaiprzez siebie met@d wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admsugitpaistwowej i samorgdowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbaymateriatow, dzietawy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Petnowartéciowy humus i nadktad czasowo e z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania
materialdw miejscowychgala formowane w hatdy w miejscu pozog@ajm w dyspozycji Wykonawcy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdsv terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyfealizyska na to pisemizgod: Inzyniera.
Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatbw do innych robot, hite dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtariatow zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezdyniera.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieodebraniem przezzymiera i konieczng€cia usungcia i
braku zaptaty za wadliwe roboty.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradIinzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ayciem tego materiatu, albo w okresie imym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
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wykonanie bada wymaganych przez ayniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiale mae
by¢ p&niej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeriio czasu gdycola one uyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakaos¢ | wiasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Ityniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGuwlgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawé
zaakceptowanych przezzymiera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzmiera w celu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prab&teriatbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptacji okigonej

partii materiatdbw pod wzgtem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musa by¢ spetnione naspujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bzdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa ei
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjiot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcda w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spgrz uzywany do robdt powinien I8y zgodny z ofeg
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przeeyriera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochromyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #gnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglunozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mge by pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takishodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakaé wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewéiiprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnig wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskaws i innych parametréw technicznyc$rodki
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transportu nie spetnigge tych warunkow mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, zb zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robataopwanym przez Wykonawmraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Przed rozpoczxiem robét Wykonawcazobowihzany jest do przedienia recept wraz z probkami
materiatdw przewidzianych do produkcji mieszaneknemalnych, mas mineralno — asfaltowych i
betonéw ddnzyniera, celem zatwierdzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycgemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami igdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosianusunete przez
Wykonawe na witasny koszt, z wyikiem, kiedy dany ljd okaze st skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nanpie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnsz.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementodt lzda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowev ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjylmer uwzgédni wyniki bada& materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, swiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzang kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera,
pod graba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liaynierowi program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gamdupcy wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentagprojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakd powinien zawier&

a) cz$¢ 09Ol opisupca:

- organizag wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot,

— system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlgriowadzenie bad,

- sposoOb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i iléd¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedstitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwyayzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementow robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze za&adac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalzgy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét ze¢statliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdaekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kpdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kegdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurdiod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probedstych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do basdla

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera.

Na zlecenie Isyniera Wykonawca ¢unizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkoivpada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich
wyniki do akceptacji layniera.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baglgak najszybciej, nie
p&zniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane lrynierowi i na formularzach wedtug dostarczonegoeprz
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia probek i badania materiatow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produamateriatow powinien udzi€élimu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badania,c¢tizie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow wiasnych bagl&ontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier mae pobieréa prébki materiatow i prowadéi badania niezaimie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssnhiewiarygodne, to bynier oprze s wytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatow i robét z dokumentacprojektows i ST. Maze
rowniez zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowydmday
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Aggpowtornych lub dodatkowych bada
pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg, jezeli wyniki potwierdz negatywne parametry
obiektu bada. Jeeli uzyskane wyniki bdag pozytywne, to koszt badaobchzy Zamawiajcego, w
przypadkach gdy zlecenie przeprowadzenia bhdgé z nim uzgodnione.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidpPolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumendywg/magane przez ST, kda partia dostarczona
do rob6t lgdzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujagcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robdt,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych bade z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedigone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageiz zaznaczeniem ich przgja

lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowania¢siProjektant nie jest

jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepmmea s¢ w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn¢ci materiatléw, orzeczenia o jada
materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do veglu nazyczenie
Zamawiajcedo.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z wo&ntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni tzgm terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wglepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagarm do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy Iub w innym czasie ckoaym w umowie Ilub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugaosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymegda obmierzone poziomo
wzdhwz linii osiowe;j.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w mi jako
dtugaé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebla wazone w tonach [Mg] lub kilogramach [kg] zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Ur;adzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiigtzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiada&e odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w SposOb aglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee w
przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rdy¢ dofczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/tierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na potwierdzeniu faktycznggasadnionej
ilosci rob6t oraz na ocenie ja@ wykonywanych rob6t w odniesieniu do wymagskreslonych w
SST, ktore to roboty w dalszym procesie realizalggrs zakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrpos¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@
jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolrydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentéw zawiecgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokonanie odbioru robo6t zanikaych przez layniera nie zwalnia Wykonawcy od zapewnienia
odbieranym robotom wymaganych cech dloeych w SST a do odbioru pogwarancyjnego, z
wytaczeniem szkdd spowodowanych przeytkiownikow drogi po przekazaniu obiektu daytkowania,
nie magcych udokumentowanego, uzasadnionegaziku przyczynowego z Robotami Wykonawcy.

8.3. Odbidr casciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#ygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidlio
jakosci i wartcsci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@omem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbi6r ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaezwnez Zamawiafego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikébw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robo6t z
dokumentagj projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozrazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robdt uzupetniagych w
warstwie scieralnej lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoobi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszoam wartgsi¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporgzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowéanastpujace dokumenty:
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1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowvyri ew. uzupetniajce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatébw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zajczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STJ,PZ

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom urzdzen,

9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeldopgotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnsge kpda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiapgo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeicych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okr@si@rancyjnym.

Odbior pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinwzgbdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost& obmiarovy

ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana

przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgbdniac wszystkie czynnii,

wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétiép obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartgs¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy sprgtu wraz z towarzyscymi kosztami,

- Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki omme w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie

- Koszt wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
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(a)uaktualnienie projektu organizacji ruchu na crasnia budowy oraz uzgodnienie zynierem i
odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem ikqpojektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajgcych z postpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a)usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pgaiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa{¥01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB88, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznf@z. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).
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